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Техническое задание на проведение закупки работ
Основание для проведения: ГКПЗ 2021 года, Лот № 21.000035 «Капитальный ремонт механической части гидрогенератора №3 (Ремонт ВГП, ПП, Системы торможения, Системы охлаждения, Системы пожаротушения)».
Наименование закупки: выполнение работ по капитальному ремонту механической части гидрогенератора №3.
Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – шестьсот четыре тысячи шестьсот сорок один сомони 30 дирам (604 641,30).
Информация, включаемая в документацию о закупке
Техническое задание по капитальному ремонту механической части 
гидрогенератора №3.

1. Общие требования 
· Наименование объекта – Сангтудинская ГЭС-1.
· Требования к месту выполнения работ – Объект находиться в Здании ГЭС. Необходимо выполнить капитальный ремонт механической части гидрогенератора  Г/А №3.
· Требования к срокам выполнения работ (график, календарный план) – Начало работ - 25.10.2021г., Окончание работ - 27.12.2021г.
· Требования к условиям расчетов (оплаты) - Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20 % (двадцать) от стоимости выполняемых работ. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки работ на основании выставленного счета.
· Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам - Качественное выполнение работ в соответствии РД 34.31.602, СО 153-34.31.602. Инструкция по ремонту гидротурбин и механической части гидрогенераторов».
· Требования к организации работ (ремонтных, строительных и др.) – Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку, и доставку исправных инструментов, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ. 
Подрядчик согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ.
Подрядчик ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.
· Требования к обеспечению охраны труда при проведении работ – Подрядчик обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема работ, согласно требованиям правил по охране труда.
Подрядчик обязан обеспечить на весь период работ сохранность всех строений, коммуникаций и других объектов, принадлежащих Заказчику.
· Иные требования – Сметы составляются по ЭСН Республики Таджикистан.
· Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – 
Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в РТ.
Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.
В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.
В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации, подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.
Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку строительной площадки от отходов строительства.
2. Требования к выполнению работ
· Требования к видам выполняемых работ:
Верхний генераторный подшипник.
· Снятие выгородки, замена уплотнения, дефектных крепежных элементов, устранение дефектов, очистка от наносов, подъем и закрепление выгородки.
· Разборка, ремонт сегментов, опорных болтов, вкладышей, крепежных элементов с проверкой и восстановлением изоляции вкладышей, сборка направляющего подшипника.
· Снятие, ревизия, восстановление контактов, установка системы термоконтроля на ванне подшипника до клемной коробки.
· Слив, очистка и замена масла в маслованне подшипника.
· Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подшипника, крышек, трубных досок, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка в маслованну.
· Подготовка подшипника к провороту ротора главного генератора при помощи мостового крана с целью: проверки линии вала, концентричности обода ротора до или после ремонта.
Подпятник 
· Слив, очистка и замена масла в маслованне подпятник.
· Разборка, сборка, устранение дефектов уплотнений и крышки масляной ванны подпятника.
· Снятие, ремонт, установка комплекта масло успокоительных щитов в ванне подпятника.
· Снятие, восстановление контактов, прокладка трассы термоконтроля по ванне подпятника, корпусу подпятника до клемной коробки.
· Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подпятника, крышек, трубных досок, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка маслоохладителей в ванну подпятника.
· Снятие, ремонт, установка выгородки подпятника с заменой шнурового фланцевого уплотнения.
· Проверка и установка тангенциального и радиального эксцентриситетов сегментов подпятника.
· Подготовка подпятника к провороту гидрогенератора с применением мостового крана с целью проверки линии вала, концентричности обода ротора, сердечника статора, волны тормозного диска, проверка геометрических размеров рабочего колеса-камеры рабочего колеса и т.д до и после ремонта.
· Разборка (сбора), дефектация, устранение дефектов деталей подпятника, включая опору подпятника.
· Распределение нагрузки (подбивка) на сегменты однорядного подпятника генераторов зонтичного типа, предварительно или окончательно перед закрытием маслованны (предварительно).
· Распределение нагрузки (подбивка) на сегменты однорядного подпятника генераторов зонтичного типа, предварительно или окончательно перед закрытием маслованны (окончательно).
· Проверка и восстановление сопряжения нижней части сегмента с тарельчатой опорой или основания сегмента путем шабровки сопрягаемых поверхностей до получения 1-2 пятен натира на 1см2 поверхности.
· Устранение шероховатостей зеркальной поверхности диска подпятника при помощи специального приспособления непосредственно в ванне подпятника.
· Проверка и контроль макнеровностей рабочей поверхности диска подпятника (сопрягаемой поверхности втулки подпятника), путем проворота ротора главного генератора (диска) при помощи мостового крана, с использованием индикатором часового типа.
Система торможения.
· Разборка, замена уплотнений (шайб) на трубном коллекторе (кольце), во фланцевых соединениях, сборка трубопровода торможения.
· Снятие, установка тормозов-домкратов.
Система пожаротушения (водяная).
· Разборка, устранение дефектов, очистка, продувка верхнего пожарного трубного кольца внутри стакана генератора (верхнее кольцо).
· Разборка, устранение дефектов, очистка, продувка верхнего пожарного трубного кольца внутри стакана генератора (нижнее кольцо).

· Требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет и с указанием необходимых материалов – В соответствии с ведомостью выполняемых работ (прилагается).
· Требования к последовательности выполнения работ; этапам работ – В соответствии с графиком выполнения работ (Пункт 5).
· Требования к применяемым строительным материалам с указанием, чьи материалы и оборудование используется - Материалы заказчика (приложение №1).
· Требования по гарантийному сроку на результат работ - 12 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ.
· Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ - Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.
· Возможность привлечения субподрядчиков и % ограничение выполнения ими работ – Не требуется.
· Необходимость согласования порядка ведения работ в надзорных органах или технической документации (итоговой) - Не требуется.
· Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации - Не требуется.
3 Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):
- Требования к опыту выполнения аналогичных работ – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.
[bookmark: _Hlk37691179]- Наличие производственной базы в городе, наличие систем контроля качества работ, выполнения работ с материалами подрядчика, возможность предоставления альтернативных вариантов материально-технических ресурсов; перечень лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством – Наличие соответствующей лицензии Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан.
- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.), либо предоставить данные о наличии соответствующих материально-технических ресурсов у субподрядных организаций.
Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.
- Иные требования - Наличие Банковской гарантии на авансовый платеж приветствуется.
4 Ведомость объемов работ – Прилагается (приложение №1).
5. График выполнения работ
Начало выполнения работ: 25.10.2021г.
Окончание выполнения работ: 27.12.2021г
	№
п/п
	Наименование этапа
	График выполнения, в месяц с
момента подписания Договора

	
	
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Капитальный ремонт механической части гидрогенератора ГА №3.

	Верхнего генераторного подшипника

	2. 
	Снятие выгородки, замена уплотнения, дефектация крепежных элементов, устранение дефектов, очистка от наносов, подъем и закрепление выгородки
	
	
	

	3. 
	Разборка, ремонт сегментов, опорных болтов, вкладышей, крепежных элементов с проверкой и восстановлением изоляции вкладышей, сборка направляющего подшипника
	
	
	

	4. 
	Снятие, ревизия, восстановление контактов, установка системы термоконтроля на ванне подшипника до клемной коробки
	
	
	

	5. 
	Слив, очистка и замена масла в маслованне подшипника
	
	
	

	6. 
	Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подшипника, крышек, трубных досок, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка в маслованну
	
	
	

	7. 
	Подготовка подшипника к провороту ротора главного генератора при помощи моствого крана с целью: проверки линии вала, концентричности обода ротора до или после ремонта
	
	
	

	Подпятник.

	8. 
	Слив, очистка и замена масла в маслованне подпятника
	
	
	

	9. 
	Разборка, сборка, устранение дефектов уплотнений и крышки масляной ванны подпятника
	
	
	

	10. 
	Снятие, ремонт, установка комплекта маслоуспокоительных щитов в ванне подпятника
	
	
	

	11. 
	Снятие, восстановление контактов, прокладка трассы термоконтроля по ванне подпятника, корпусу подпятника до клемной коробки
	
	
	

	12. 
	Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подпятника, крышек, трубных досок, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка маслоохладителей в ванну подпятника
	
	
	

	13. 
	Снятие, ремонт, установка выгородки подпятника с заменой шнурового фланцевого уплотнения
	
	
	

	14. 
	Проверка и установка тангенциального и радиального эксцентриситетов сегментов подпятника
	
	
	

	15. 
	Подготовка подпятника к провороту гидрогенератора с применением мостового крана с целью проверки линии вала, концентричности обода ротора, сердечника статора, волны тормозного диска, проверка геометрических размеров рабочего колеса-камеры рабочего колеса и т.д до и после ремонта.
	
	
	

	16. 
	Разборка (сбора), дефектация, устранение дефектов деталей подпятника, включая опору подпятника
	
	
	

	17. 
	Распределение нагрузки (подбивка) на сегменты однорядного подпятника генераторов зонтичного типа, предварительно или окончательно перед закрытием маслованны (предварительно)
	
	
	

	18. 
	Распределение нагрузки (подбивка) на сегменты однорядного подпятника генераторов зонтичного типа, предварительно или окончательно перед закрытием маслованны (окончательно)
	
	
	

	19. 
	Проверка и восстановление сопряжения нижней части сегмента с тарельчатой опорой или основания сегмента путем шабровки сопрягаемых поверхностей до получения 1-2 пятен натира на 1см2 поверхности
	
	
	

	20. 
	Устранение шероховатостей зеркальной поверхности диска подпятника при помощи специального приспособления непосредственно в ванне подпятника.
	
	
	

	21. 
	Проверка и контроль микронеровностей рабочей поверхности диска подпятника (сопрягаемой поверхности втулки подпятника), путем проворота ротора главного генератора (диска) при помощи мостового крана, с использованием индикатором часового типа.
	
	
	

	Система торможения.

	22. 
	Разборка, замена уплотнений (шайб) на трубном коллекторе (кольце), во фланцевых соединениях, сборка трубопровода торможения
	
	
	

	23. 
	Снятие, установка тормозов-домкратов

	
	
	

	Система пожаротушения (водяная).

	24. 
	Разборка, устранение дефектов, очистка, продувка верхнего пожарного трубного кольца внутри стакана генератора (верхнее кольцо).

	
	
	

	25. 
	Разборка, устранение дефектов, очистка, продувка верхнего пожарного трубного кольца внутри стакана генератора (нижнее кольцо).
	
	
	


6. Проект Договора – Прилагается (приложение №2).
	В случае содержания противоречий в проекте договора по отношению к тексту и положениям технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.
Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник машинного цеха – Наимов Хикмат Раджабович тел: 900-09-51-01, E-mail: h.naimov@sangtuda.com. 
	
Начальник МЦ
	
__________________
	
Наимов Х.Р.



