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Техническое задание на проведение закупки работ
Основание для проведения: ГКПЗ 2021 года, Лот № 21.000039 «Капитальный ремонт турбинного подшипника и уплотнение вала».
Наименование закупки: выполнение работ по капитальному ремонту турбинного подшипника и уплотнения вала гидроагрегата №3.
Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – двести пятьдесят тысяч девятьсот семьдесят семь сомони 65 дирам (250 977, 65).
Информация, включаемая в документацию о закупке
Техническое задание по капитальному ремонту турбинного подшипника 
и уплотнения вала гидроагрегата №3
1. Общие требования 
· Наименование объекта – Сангтудинская ГЭС-1.
· Требования к месту выполнения работ – Объект находиться в Здании ГЭС. Необходимо выполнить капитальный ремонт турбинного подшипника и уплотнения вала гидроагрегата №3.
· Требования к срокам выполнения работ (график, календарный план) – Начало работ - 25.10.2021г., Окончание работ - 27.12.2021г.
· Требования к условиям расчетов (оплаты) - Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20 % (двадцать) от стоимости выполняемых работ. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки работ на основании выставленного счета.
· Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам - Качественное выполнение работ в соответствии РД 34.31.602, СО 153-34.31.602. Инструкция по ремонту гидротурбин и механической части гидрогенераторов».
· Требования к организации работ (ремонтных, строительных и др.) – Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку, и доставку исправных инструментов, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ. 
Подрядчик согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ.
Подрядчик ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.
· Требования к обеспечению охраны труда при проведении работ – Подрядчик обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема работ, согласно требованиям правил по охране труда.
Подрядчик обязан обеспечить на весь период работ сохранность всех строений, коммуникаций и других объектов, принадлежащих Заказчику.
· Иные требования - Сметы составляются по ТЕР, ФЭР, ГЭСН «Базовые цены на работы по ремонту гидравлических турбин и гидрогенераторов, часть 4, 2008г» и др.
· Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – 
Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в РТ.
Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.
В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.
В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации, подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.
Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку строительной площадки от отходов строительства.

1. Требования к выполнению работ
· Требования к видам выполняемых работ:
· Снятие, очистка, установка сегментов с рабочей поверхностью из баббита.
· Шабрение баббитовой поверхности сегмента проворотом ротора генератора мостовым краном.
· Разборка и сборка, очистка деталей ванны подшипника, верхней крышки и ограждения вала.
· Разборка и сборка с перезаливкой баббитового уплотнения по валу.
· Снятие, очистка и замена уплотнения, установка выгородки.
· Установка зазоров при помощи опорных болтов, сборка и крепление по "маякам".
· Разборка, сборка стояночного уплотнения по валу.
· Снятие, установка ограждения вала, крышки ванны, разборка, сборка, устранение дефектов торцевого уплотнения на крышке, воротникового уплотнения.
· Снятие деталей подшипника, устранение дефектов на сегментах, опорных болтах, вкладышах, крепежных элементах с проверкой и восстановлением изоляции сопрягаемых поверхностей подшипника.
· Снятие системы термоконтроля, восстановление контактов, ревизия, установка, трассы термоконтроля по ванне подшипника до клеммой коробки.
· Слив, очистка и замена масла в маслованне подшипника.
· Снятие, разборка маслоохладителей подшипника, очистка трубных досок, крышек от наносов, грязи, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установку в маслованну.
· Требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет и с указанием необходимых материалов – В соответствии с ведомостью выполняемых работ (прилагается).
· Требования к последовательности выполнения работ; этапам работ – В соответствии с графиком выполнения работ (Пункт 5).
· Требования к применяемым строительным материалам с указанием, чьи материалы и оборудование используется - Материалы заказчика (приложение №1).
· Требования по гарантийному сроку на результат работ - 12 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ.
· Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ - Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.
· Возможность привлечения субподрядчиков и % ограничение выполнения ими работ – Не требуется.
· Необходимость согласования порядка ведения работ в надзорных органах или технической документации (итоговой) - Не требуется.
· Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации - Не требуется.
3 Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):
- Требования к опыту выполнения аналогичных работ – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.
[bookmark: _Hlk37691179]- Наличие производственной базы в городе, наличие систем контроля качества работ, выполнения работ с материалами подрядчика, возможность предоставления альтернативных вариантов материально-технических ресурсов; перечень лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством – Наличие соответствующей лицензии Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан.
- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.), либо предоставить данные о наличии соответствующих материально-технических ресурсов у субподрядных организаций.
Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.
- Иные требования - Отсутствуют.
4 Ведомость объемов работ – Прилагается (приложение №1).
5. График выполнения работ
Начало выполнения работ: 25.10.2021г.
Окончание выполнения работ: 27.12.2021г

	№
п/п
	Наименование этапа
	График выполнения, в месяц с
момента подписания Договора

	
	
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Капитальный ремонт турбинного подшипника и уплотнения вала гидроагрегата №3.  

	2. 
	Снятие, очистка, установка сегментов с рабочей поверхностью из баббита
	
	
	

	3. 
	Шабрение баббитовой поверхности сегмента проворотом ротора генератора мостовым краном
	
	
	

	4. 
	Разборка и сборка, очистка деталей ванны подшипника, верхней крышки и ограждения вала
	
	
	

	5. 
	Разборка и сборка с перезаливкой баббитового уплотнения по валу
	
	
	

	6. 
	Снятие, очистка и замена уплотнения, установка выгородки
	
	
	

	7. 
	Установка зазоров при помощи опорных болтов, сборка и крепление по "маякам"
	
	
	

	8. 
	Разборка, сборка стояночного уплотнения по валу
	
	
	

	9. 
	Снятие, установка ограждения вала, крышки ванны, разборка, сборка, устранение дефектов торцевого уплотнения на крышке, воротникового уплотнения
	
	
	

	10. 
	Снятие деталей подшипника, устранение дефектов на сегментах, опорных болтах, вкладышах, крепежных элементах с проверкой и восстановлением изоляции сопрягаемых поверхностей подшипника
	
	
	

	11. 
	Снятие системы термоконтроля, восстановление контактов, ревизия, установка, трассы термоконтроля по ванне подшипника до клеммной коробки
	
	
	

	12. 
	Слив, очистка и замена масла в маслованне подшипника
	
	
	

	13. 
	Снятие, разборка маслоохладителей подшипника, очистка трубных досок, крышек от наносов, грязи, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установку в маслованну
	
	
	


6. Проект Договора – Прилагается (приложение №2).
	В случае содержания противоречий в проекте договора по отношению к тексту и положениям технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.
Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник машинного цеха – Наимов Хикмат Раджабович тел: 900-09-51-01, E-mail: h.naimov@sangtuda.com. 
	
Начальник МЦ
	
__________________
	
Наимов Х.Р.
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