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Ведомость объемов работ
по капитальному ремонту турбинного подшипника
и уплотнения вала гидроагрегата №3
	№
п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Снятие, очистка, установка сегментов с рабочей поверхностью из баббита
	сегмент
	12,0
	

	2
	Шабрение баббитовой поверхности сегмента проворотом ротора генератора мостовым краном
	дм2
	20,86
	

	3
	Разборка и сборка, очистка деталей ванны подшипника, верхней крышки и ограждения вала
	подшип-ник
	1,0
	

	4
	Разборка и сборка с перезаливкой баббитового уплотнения по валу
	подшип-ник
	1,0
	

	5
	Снятие, очистка и замена уплотнения, установка выгородки
	подшип-ник
	1,0
	

	6
	Установка зазоров при помощи опорных болтов, сборка и крепление по "маякам"
	подшип-ник
	1,0
	

	7
	Разборка, сборка стояночного уплотнения по валу
	подшип-ник
	1,0
	

	8
	Снятие, установка ограждения вала, крышки ванны, разборка, сборка, устранение дефектов торцевого уплотнения на крышке, воротникового уплотнения
	подшип-ник
	1,0
	

	9
	Снятие деталей подшипника, устранение дефектов на сегментах, опорных болтах, вкладышах, крепежных элементах с проверкой и восстановлением изоляции сопрягаемых поверхностей подшипника
	подшип-ник
	1,0
	

	10
	Снятие системы термоконтроля, восстановление контактов, ревизия, установка, трассы термоконтроля по ванне подшипника до клеммной коробки
	подшип-ник
	1,0
	

	11
	Слив, очистка и замена масла в маслованне подшипника
	т
	2,3
	

	12
	Снятие, разборка маслоохладителей подшипника, очистка трубных досок, крышек от наносов, грязи, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установку в маслованну
	маслоохладитель
	12,0
	




	Начальник МЦ
	
	Наимов Х.Р.

	Начальник ПТО
	
	Каландаров С.В.



