        «Утверждаю»
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Техническое задание на проведение закупки работ
Основание для проведения: ГКПЗ 2021 года, Лот № 21.000038 «Капитальный ремонт системы автоматического регулирование (МНУ, ЭГР, НА)».
Наименование закупки: выполнение работ по капитальному ремонту системы автоматического регулирование (МНУ, ЭГР, НА) гидроагрегата №3.
Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – триста девять тысяч восемьсот один сомони 32 дирам (309 801,32).
Информация, включаемая в документацию о закупке
Техническое задание по капитальному ремонту системы автоматического регулирования (МНУ, ЭГР, НА) гидроагрегата №3

1. Общие требования 
· Наименование объекта – Сангтудинская ГЭС-1.
· Требования к месту выполнения работ – Объект находиться в Здании ГЭС. Необходимо выполнить капитальный ремонт системы автоматического регулирования гидроагрегата №3.
· Требования к срокам выполнения работ (график, календарный план) – Начало работ - 25.10.2021г., Окончание работ - 27.12.2021г.
· Требования к условиям расчетов (оплаты) - Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20 % (двадцать) от стоимости выполняемых работ. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки работ на основании выставленного счета.
· Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам - Качественное выполнение работ в соответствии РД 34.31.602, СО 153-34.31.602. Инструкция по ремонту гидротурбин и механической части гидрогенераторов».
· Требования к организации работ (ремонтных, строительных и др.) – Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку, и доставку исправных инструментов, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ. 
Подрядчик согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ.
Подрядчик ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.
· Требования к обеспечению охраны труда при проведении работ – Подрядчик обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема работ, согласно требованиям правил по охране труда.
Подрядчик обязан обеспечить на весь период работ сохранность всех строений, коммуникаций и других объектов, принадлежащих Заказчику.
· Иные требования - Сметы составляются по ТЕР, ФЭР, ГЭСН «Базовые цены на работы по ремонту гидравлических турбин и гидрогенераторов, часть 4, 2008г» и др.
· Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – 
Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в РТ.
Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.
В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.
В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации, подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.
Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку строительной площадки от отходов строительства.
1. Требования к выполнению работ
· Требования к видам выполняемых работ:
· Снятие, ремонт и установка тяги сервомотора НА гидротурбины, осмотр, вывод поршня, проверка уплотняющих манжет на буксе, замена манжетов (сервомотор прямоосный на крышке турбины, прямоосный на нише шахты турбины, прямоосный в крышке турбины, сдвоенный на опоре подпятника).
· Разборка, ремонт, сборка сервомотора направляющего аппарата гидротурбины.
· Гидравлическое испытание системы регулирования в составе: сервомоторы, маслопроводы, золотники, клапана, колонка и запорная арматура.
· Ремонт и восстановление проектных (рабочих) параметров обратного клапана маслонапорной установки.
· Ремонт и восстановление проектных (рабочих) параметров реле давления маслонапорной установки.
· Ремонт и восстановление проектных (рабочих) регуляторов уровня масла в аккумуляторе маслонапорной установки.
· Ремонт и восстановление проектных (рабочих) параметров регулировочно-предохранительного клапана маслонапорной установки.
· Разборка, устранения дефектов и сборка золотника аварийного закрытия.
· Разборка, устранения дефектов и сборка клапана аварийного закрытия.
· Вскрытие, устранение дефектов, установка люка на аккумулятор давления.
· Разборка, устранение дефектов и сборка указателя уровня масла в сливном баке маслонапорной установки.
· Разборка, устранение дефектов и сборка деталей, элементов конструкции колонки регулятора.
· Вскрытие, очистка, устранение дефектов и сборка блока главного золотника регулятора.
· Проверка кинематической связи под давлением.
· Снятие, ремонт и установка маслопроводов системы регулирования гидротурбины.
· Проверка системы регулирования (колонки регулятора) на соответствие техническим данным завода-изготовителя до или после ремонта гидроагрегата.
· Установка и снятие защитного настила средств механизации вспомогательного оборудования до или после ремонта в машинном зале.
· Гидравлическое испытание маслонапорной установки гидроагрегата до или после ремонта.
· Слив, очистка и замена масла в сливном баке маслонапорной установки.
· Ремонт предохранительного клапана.
· Ремонт маслонасосов.
· Требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет и с указанием необходимых материалов – В соответствии с ведомостью выполняемых работ (прилагается).
· Требования к последовательности выполнения работ; этапам работ – В соответствии с графиком выполнения работ (Пункт 5).
· Требования к применяемым строительным материалам с указанием, чьи материалы и оборудование используется - Материалы заказчика (приложение №1).
· Требования по гарантийному сроку на результат работ - 12 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ.
· Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ - Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.
· Возможность привлечения субподрядчиков и % ограничение выполнения ими работ – Не требуется.
· Необходимость согласования порядка ведения работ в надзорных органах или технической документации (итоговой) - Не требуется.
· Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации - Не требуется.
3 Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):
- Требования к опыту выполнения аналогичных работ – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.
[bookmark: _Hlk37691179]- Наличие производственной базы в городе, наличие систем контроля качества работ, выполнения работ с материалами подрядчика, возможность предоставления альтернативных вариантов материально-технических ресурсов; перечень лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством – Наличие соответствующей лицензии Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан.
- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.), либо предоставить данные о наличии соответствующих материально-технических ресурсов у субподрядных организаций.
Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.
- Иные требования - Отсутствуют.
4 Ведомость объемов работ – Прилагается (приложение №1).
5. График выполнения работ
Начало выполнения работ: 25.10.2021г.
Окончание выполнения работ: 27.12.2021г
	№
п/п
	Наименование этапа
	График выполнения, в месяц с
момента подписания Договора

	
	
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Капитальный ремонт системы автоматического регулирования гидроагрегата №3.

	2. 
	Снятие, ремонт и установка тяги сервомотора НА гидротурбины, осмотр, вывод поршня, проверка уплотняющих манжет на буксе, замена манжет (сервомотор прямоосный на крышке турбины, прямоосный на нише шахты турбины, прямоосный в крышке турбины, сдвоенный на опоре подпятника)
	
	
	

	3. 
	Разборка, ремонт, сборка сервомотора направляющего аппарата гидротурбины
	
		
	

	4. 
	Гидравлическое испытание системы регулирования в составе: сервомоторы, маслопроводы, золотники, клапана, колонка и запорная арматура
	
	
	

	5. 
	Ремонт и восстановление проектных (рабочих) параметров обратного клапана маслонапорной установки
	
	
	

	6. 
	Ремонт и восстановление проектных (рабочих) параметров реле давления маслонапорной установки
	
	
	

	7. 
	Ремонт и восстановление проектных (рабочих) регулятора уровня масла в аккумуляторе маслонапорной установки
	
	
	

	8. 
	Ремонт и восстановление проектных (рабочих) параметров регулировочно-предохранительного клапана маслонапорной установки
	
	
	

	9. 
	Разборка, устранения дефектов и сборка золотника аварийного закрытия
	
	
	

	10. 
	Разборка, устранения дефектов и сборка клапана аварийного закрытия
	
	
	

	11. 
	Вскрытие, устранение дефектов, установка люка на аккумулятор давления
	
	
	

	12. 
	Разборка, устранение дефектов и сборка указателя уровня масла в сливном баке маслонапорной установки
	
	
	

	13. 
	Разборка, устранение дефектов и сборка деталей, элементов конструкции колонки регулятора
	
	
	

	14. 
	Вскрытие, очистка, устранение дефектов и сборка блока главного золотника регулятора
	
	
	

	15. 
	Проверка кинематической связи под давлением
	
	
	

	16. 
	Снятие, ремонт и установка маслопроводов системы регулирования гидротурбины
	
	
	

	17. 
	Проверка системы регулирования (колонки регулятора) на соответствие техническим данным завода-изготовителя до или после ремонта гидроагрегата
	
	
	

	18. 
	Установка и снятие защитного настила средств механизации вспомогательного оборудования до или после ремонта в машинном зале
	
	
	

	19. 
	Гидравлическое испытание маслонапорной установки гидроагрегата до или после ремонта
	
	
	

	20. 
	Слив, очистка и замена масла в сливном баке маслонапорной установки
	
	
	

	21. 
	Ремонт предохранительного клапана
	
	
	

	22. 
	Ремонт маслонасосов
	
	
	


6. Проект Договора – Прилагается.
	В случае содержания противоречий в проекте договора по отношению к тексту и положениям технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.
Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник машинного цеха – Наимов Хикмат Раджабович тел: 900-09-51-01, E-mail: h.naimov@sangtuda.com. 
	
Начальник МЦ
	
__________________
	
Наимов Х.Р.
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