 «Утверждаю»
Заместитель генерального директора - Главный инженер
ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»
______________ В.С. Кочнев 
« _____ » ___________ 2021 г.
Техническое задание на проведение закупки услуг
Основание для проведения: ГКПЗ 2020 года, Лот №20.000260 «Профилактическое восстановление системы управления РЗ и АРЗ затворов СЭВ».
[bookmark: _Hlk32828582]Наименование закупки: оказание услуг по профилактическому восстановлению системы управления рабочих и аварийно-ремонтных затворов водоприемника СЭВ. 
Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг – два миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч шестьдесят шесть сомони, шестьдесят семь дирам (2 769 066,67).
 
Информация, включаемая в документацию о закупке
Техническое задание на оказание услуг по профилактическому восстановлению системы управления рабочих и аварийно-ремонтных затворов водоприемника СЭВ.
1. Общие требования 
· Требования к месту оказания услуг – Республика Таджикистан, Хатлонская область, Дангаринский район, п. Сангтуда ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»; 
· Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – С 04.02.2021г. по 31.12.2021г.;
· Требования к условиям расчетов (оплаты) - Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20% от стоимости оказания услуг на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки оказания услуг на основании выставленного счета.;
· Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – СТО 17330282.27.140.010-2008, РД 24.200.11-90, ГОСТ 31177-2003.
· Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг - Отсутствуют;
· Требования к обеспечению конфиденциальности – Согласно внутренним нормативным документам Заказчика;
· Иные требования – Работы будут выполняться в условиях функционирования действующего объекта при постоянном присутствии в здании людей, без освобождения оборудуемых служебных помещений от мебели и средств оргтехники. Доступ сотрудников подрядной организации на объект будет осуществляться в рабочие дни в соответствии с графиком работы объекта. Планирование графика выполнения работ, в первую очередь шумовых, должно проводиться Подрядчиком в ежедневном режиме по согласованию с представителем Заказчика.
· Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика - Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в РТ.
	Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.
	В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.
	В случае привлечения Подрядчиком субподрядной организации, Подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.
		Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку рабочего места.
2. Требования к оказанию услуг:
· Требования к видам оказываемых услуг: - Услуга разделена на 3 этапа: проектирование, поставка оборудования, монтаж и проведение профилактического восстановления ШУ затворов РЗ, АРЗ .
	1. Разработать проект на базе контроллеров OMRON:

	· Корректировка конструкторской документации ШУ РЗ

	· Корректировка конструкторской документации ШУ АРЗ

	· Выпуск документации

	· Подготовка и конфигурация программного обеспечения контроллеров и терминалов

	· Разработка задания на демонтаж/монтаж

	· Подготовка и конфигурация программного обеспечения

	· Изготовление маркировки, подготовка монтажных материалов

	Выполнить поставку оборудования:
	Шкафы управления РЗ:
	

	· Контроллер OMRON, шт.
	4

	· Модули расширения, шт.:
	

	· Блоки питания
	4

	· Модуль дискретных входов
	4

	· Модуль дискретных выходов
	4

	· Модуль аналогового входа 
	4

	· Модуль 2-х канальный счетчик – 40 кГц       
	4

	· Модуль Ethernet 
	4

	· Шина расширения                                       
	4

	· Терминал
	4

	· Промышленный 8-портовый управляемый коммутатор: 6 портов 10/100 BaseT Ethernet, 2 порта 100BaseFX(одномодовое волокно)
· Источники бесперебойного питания
· Коммуникационный шкаф, шт      
· Оптический кросс, шт.
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	· Расходные материалы 

	

	Шкаф управления АРЗ:
	

	· Контроллер OMRON, шт.
	4

	· Модули расширения, шт.:
	

	· Блоки питания
	4

	· Модуль дискретных входов
	4

	· Модуль дискретных выходов
	4

	· Модуль аналогового входа 
	4

	· Модуль Ethernet 
	4

	· Шина расширения                                       
	4

	· Терминал
	4

	· Промышленный 8-портовый управляемый коммутатор: 6 портов 10/100 BaseT Ethernet, 2 порта 100BaseFX(одномодовое волокно)
· Источники бесперебойного питания
· Коммуникационный шкаф
· Оптический кросс, шт.
· Расходные материалы 
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	3. Выполнить монтаж и профилактическое восстановление ШУ затворов РЗ, АРЗ.
	- Выполнить монтаж
	

	- Проверку работоспособности вентиляторов, нагревателей, концевых выключателей и ламп освещения в шкафах.
	

	· Удаление пыли и загрязнений внутри шкафов.
	

	· Проверку заземления корпусных элементов шкафов.
	

	· Проверку надежности крепления оборудования в шкафах.
	

	· Проверку надежности соединений проводов в шкафах.
	

	· Проверку работоспособности выключателей, переключателей, тумблеров, кнопок.
	

	· Проверку работоспособности ламп и светодиодов. (посредством механических переключений, с терминала, контроллера)
	

	· Проверку предохранителей.
	

	· Проверка величины выходного напряжения источников питания.
	

	· Проверку соответствия расположения модулей и положения DIP-переключателей контроллерного оборудования конструкторской документации.
	

	· Проверку надежности соединений контроллерного оборудования.
	

	· Проверку целостности программного обеспечения и уставок контроллеров.
	

	· Поверку аналоговых входных измерительных каналов.
	

	· Проверку входных и выходных дискретных сигналов
	

	· Проверку безошибочного включения контроллеров.
	

	· Проверку и настройка синхронизации времени
	

	· Удаление пыли и загрязнений с задних панелей терминалов.
	

	· Проверку положения DIP-переключателей терминалов.
	

	· Проверку надежности соединений терминального оборудования.
	

	· Проверку целостности программного обеспечения терминалов.
	

	· Проверку безошибочного включения терминалов.
· Проверку работоспособности/очистка от пыли и загрязнений сетевого оборудования.
· Проверку настроек сетевого оборудования ШУ.
· Проверка сопротивления изоляции цепей управления.
· Произвести калибровку датчиков давления.
· Произвести калибровку датчиков положения затворов.
· Проверку надежности соединений сетевого оборудования.
· Выполнить интеграцию в АСУТП ГЭС
· Проверку работоспособности/очистка от пыли и загрязнений сетевого оборудования.
· Проверку связи с архивными серверами АСУТП.
· Проверку и настройка алгоритма работы.
· Монтаж коммуникационных шкафов.
· Сварка оптико-волокна.
	



	
	


· Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Представить коммерческое предложение с указанием нижеследующей информации (на один гидроагрегат):
· Сроки и стоимость проектных работ;
· Количество необходимого оборудования и материалов, стоимость и 
       срок поставки.
· Объем и сроки выполнения работ на объекте и их стоимость.
· Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – Согласно Графика оказания услуг. 
· Требования по оформлению отчетности – Отсутствуют.
· Требования к качеству услуг – Гарантия качества оказанных услуг не менее 24 месяца с даты подписания акта приемки выполненных услуг.
· Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Предоставить отчет в бумажном и электронном виде в течении 30 дней после оказания услуг.
· Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.
· Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) - Не требуется.
· Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.
4. Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):
· [bookmark: _Hlk32828503]Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.
· Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется
· Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения услуг, являющихся предметом закупки.
· Иные требования - Вместе с коммерческим предложением, предоставить программу производства работ по проведению профилактического восстановления ШУ аварийно-ремонтными и рабочими затворами водоприемника СЭВ.

5.  Ведомость объема работ/услуг – Отсутствует.

6. График оказания услуг, поставки товара и выполнения работ – Прилагается (приложение №1)
Начало оказания услуг: 22.01.2021 г.
Окончание оказания услуг: 10.12.2021 г.
7. Проект Договора – Прилагается (приложение №2).
В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.
Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Руководитель направления АСУТП – Талызин Вячеслав Юрьевич, тел: 900-09-63-25, E-mail: v.talyzin@sangtuda.com.
[bookmark: _GoBack]
	Руководитель направления АСУТП
	_______________
	Талызин В.Ю.




